

NUMERO 1087 - REG. GEN. DEL 08-06-2023



COMUNE DI RUTIGLIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NUMERO 68 DEL 08-06-2023

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GIAMPAOLO". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione dell'intervento di **"Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"**;

Che, a tal fine, l'Ufficio LL.PP. si è dotato di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dal complessivo importo di € 515.000,00 (euro cinquecentoquindicimila//00), ai fini della presentazione della candidatura.

Che il Ministero dell'istruzione e del merito con Decreto 6 dicembre 2022, n. 318 ha approvato il primo **"Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole"** (risorse finanziarie ripartite con i decreti del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343);

Che la Regione Puglia con Nota Prot. AOO_162/PROT/09/01/2023/0000142 del 09/01/2023 ha comunicato che l'intervento di **"Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo "** risulta ricompreso nell'elenco allegato al summenzionato Decreto;

Che con Determinazione Reg. Gen. n. 731 del 21/04/2023 è stato affidato in favore dell'**Arch. Pedone Vito Grazio, con sede in Rutigliano (Bari) al Vico I Pozzo Maddalena n. 5, P. IVA: 06556320726**, l'incarico di **"progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione "**, relativo all'intervento di **"Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"** per l'importo € **17.517,72** (euro diciassettemila cinquecentodiciassette//72) oltre competenze di cassa e IVA;

Che con Note PEC (Prot. 9589, 9591 e 9594) in data 11/05/2023 l'**Arch. Pedone Vito Grazio, con sede in Rutigliano (Bari) al Vico I Pozzo Maddalena n. 5, P. IVA: 06556320726**, ha trasmesso il **progetto esecutivo** relativo all'intervento di **"Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"**, composto dai seguenti elaborati:

EE - ELENCO E LABORATI :

EE 00 ELENCO ELABORATI

RE - RELAZIONI :

RE 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

RE 02 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE

RE 03 RELAZIONE SPECIALISTICA DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

RE 04 TABULATO DI CALCOLO DELLE STRUTTURE ANTE OPERAM

RE 05 TABULATO DI CALCOLO DELLE STRUTTURE POST OPERAM

RE 06 RELAZIONE GEOLOGICA

RE 07 RELAZIONE GEOTECNICA

RE 08 RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURE

RE 09 RAPPORTO DI PROVA 0080/22 INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURE

RE 10 RAPPORTO DI PROVA 0086A/22 INDAGINI GEORADAR STRUTTURE

RE 11 RAPPORTO DI PROVA 0083A/22 INDAGINI MASW

RE 12 SCHEDA DI RISCHIO SISMICO

RE 13 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI
RE 14 RELAZIONE CALCOLI ELETTRICI
RE 15 RELAZIONE CALCOLO PROBABILISTICO DI FULMINAZIONE E SCELTA MISURE DI PROTEZIONE
RE 16 SCHEMI QUADRI ELETTRICI
RE 17 SCHEMA GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RE 18 CALCOLI ILLUMINOTECNICI
RE 19 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.
RE 20 RELAZIONE SPECIALISTICA AI SENSI DEL D.LGS 192/2005.
RE 21 FASCICOLO SCHEDE TECNICHE -TERMICO
RE 22 APE – ANTE OPERAM
RE 23 APE – POST OPERAM
RE 24 ELENCO MACCHINE E SCHEMA UNIFILARE - TERMICO
RE 25 RELAZIONE DI RISPONDEZZA AI CAM
RE 26 RELAZIONE DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E PIANO DI GESTIONE RIFIUTI ALLEGATO

EL - E LABORATI GRAFICI:

EL 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE STRALCI: CATASTALE, AEROFOT., ORTOFOTO E P.R.G.
EL 02 INQUADRAMENTO TERRITORIALE STRALCI: P.A.I. E P.P.T.R.
EL 03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
EL 04 PLANIMETRIA GENERALE SCUOLA E PLANIMETRIE PIANO RIALZATO E COPERTURA PALESTRA STATO DEI LUOGHI (ARCHITETTONICO)
EL 05 PROSPETTI E SEZIONI STATO DEI LUOGHI (ARCHITETTONICO)
EL 06 PLANIMETRIA GENERALE SCUOLA E PLANIMETRIE PIANO RIALZATO E COPERTURA PALESTRA STATO DI PROGETTO (ARCHITETTONICO)
EL 07 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO (ARCHITETTONICO)
EL 08 PLANIMETRIA PIANO RIALZATO CON INDICAZIONE POSIZIONE INFISSI E ABACO INFISSI (ARCHITETTONICO)
EL 09 PLANIMETRIA COPERTURE CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI DA IMPERMEABILIZZARE (ARCHITETTONICO)
EL 10 CARPENTERIA STATO DI FATTO QUOTA 0,00 - 112,00 - 336,00 (STRUTTURE)
EL 11 CARPENTERIA STATO DI FATTO QUOTA 336,00 - COPERTURA SERVIZI (STRUTTURE)
EL 12 CARPENTERIA STATO DI FATTO QUOTA 634,00 - 732,00 – COPERTURA PALESTRA E AUDITORIUM (STRUTTURE)
EL 13 RINFORZI QUOTA 0,00 - 112,00 - 336,00 (STRUTTURE)
EL 14 RINFORZI QUOTA 336,00 - COPERTURA SERVIZI (STRUTTURE)
EL 15 RINFORZI QUOTA 634,00 - 732,00 COPERTURA PALESTRA E AUDITORIUM (STRUTTURE)
EL 16 PARTICOLARE RINGROSSO PILASTRI (STRUTTURE)

EL 17 PARTICOLARI CONNESSIONI TRAVI-PILASTRI e TRAVI TEGOLO (STRUTTURE)
EL 18 PLANIMETRIA GENERALE APPARECCHIATURE E CANALIZZAZIONI IMPIANTI ELETTRICI
EL 19 PLANIMETRIA PIANO RIALZATO PALESTRA APPARECCHIATURE E CANALIZZAZIONI IM-
PIANTI ELETTRICI.
EL 20 PLANIMETRIA PIANO COPERTURA PALESTRA APPARECCHIATURE E CANALIZZAZIONI IM-
PIANTI ELETTRICI.
EL 21 PLANIMETRIA GENERALE SCUOLA E PLANIMETRIE PIANO RIALZATO E COPERTURA PALE-
STRA POST OPERAM - IMPIANTO CLIMA E DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.
EL 22 PLANIMETRIA GENERALE SCUOLA E PLANIMETRIE PIANO RIALZATO E
COPERTURA PALESTRA POST OPERAM - SCHEMA IDRAULICO.
EL 23 PROSPETTI E SEZIONI POST OPERAM - IMPIANTO CLIMA E VENTILAZIONE
EL 24 SCHEMI: ELETTRICO, COLLEGAMENTI, IDRAULICO, GIUNTI E DETTAGLIO POMPA DI CALO-
RE

P M - PIANO DI MANUTENZIONE:

52. PM 01 PIANO DI MANUTENZIONE:

- MANUALE D'USO.
- MANUALE DI MANUTENZIONE.
- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, SOTTOPROGRAMMI DELLE PRESTAZIONI.
- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, SOTTOPROGRAMMI DEI CONTROLLI.
- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, SOTTOPROGRAMMI DEGLI INTERVENTI.

E T - ELEBORATI TECNICO ECONOMICI :

ET 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ET 02 ELENCO PREZZI UNITARI

ET 03 ANALISI DEI PREZZI

ET 04 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ET 05 QUADRO ECONOMICO

ET 06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ET 07 SCHEMA DI CONTRATTO

SI - SICUREZZA :

SI 01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SI 02 DIAGRAMMA DI GANTT

SI 03 ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

SI 04 FASCICOLO DELL'OPERA

SI 05 PLANIMETRIA DI CANTIERE

SI 06 COSTI SICUREZZA

E contraddistinto dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
a	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
a.1	Importo totale lavori	€ 347.351,37
a.1-A	Opere Strutturali per Adeguamento / Miglioramento Sismico	€ 181.514,23
a.1-B	Impianto Elettrico	€ 36.148,17
a.1-C	Impianto Fotovoltaico	€ 24.773,14
a.1-D	Impianto Termico con Recuperatore di Calore	€ 61.883,57
a.1-E	Sostituzione Infissi	€ 18.507,45
a.1-F	Impermeabilizzazione Coperture	€ 10.326,20
a.1-G	Opere di Finitura (Pitturazioni Interne)	€ 14.198,61
a.2	Oneri della sicurezza	€ 9.480,58
	TOTALE LAVORI (a)	€ 356.831,95
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	EURO
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di I.V.A.)	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.)	
b.4	Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.)	€ 4.491,19
b.5	Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	
b.6	Accantonamento	
b.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 51.180,00
b.7.2	Spese tecniche per incentivo	€ 7.136,64
b.10	Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)	€ 2.500,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.)	
b.12.1	IVA sui lavori (22% calcolata sull'importo totale lavori "a")	€ 78.503,03
b.12.2	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi b.7.1 - b.8)	€ 13.757,18
b.13	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00
b.14	Spese per rilascio visti e pareri	
b.15	Acquisto di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	€ 158.168,04
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)	€ 515.000,00

che la validazione del *progetto esecutivo* è stata resa dal Responsabile del Procedimento con atto in data 19/05/2023, giusto verbale redatto in pari data;

che con Deliberazione di G.M. n. 105 del 25/05/2023 è stato approvato il progetto *esecutivo* relativo all'intervento di **"Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo**, redatto dall'Arch. Pedone Vito Grazio, con sede in Rutigliano (Bari) al Vico I Pozzo Maddalena n. 5, P. IVA: 06556320726, per l'importo complessivo € 515.000,00 (euro cinquecentoquindicimila//00);

Che con la medesima Deliberazione G.M. n. 105 del 25/05/2023 è stato individuato quale RUP l'Ing. Roberto Rotondo, responsabile dell'Area Tecnica 8 – Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di procedere alla selezione del contraente per **l'affidamento del servizio di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"** di che trattasi mediante **Procedura negoziata con almeno 10 inviti**, ai sensi dell'art. 35 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in modalità telematica con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;

Rilevato che il competente servizio ha predisposto la documentazione di gara ed i relativi allegati per l'affidamento dell'appalto specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura Negoziata;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, che per le caratteristiche del progetto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici che dovrebbero intervenire contemporaneamente nell'ambito dei diversi lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che gli eventuali pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, sulla base del quale spettano ai Responsabili di Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

In ordine al punto a)	FINE DA PERSEGUIRE:	Esecuzione di servizi che, per tipologia ed entità, non possono essere eseguiti in amministrazione diretta dalla S.A.
In ordine al punto b)	OGGETTO DEL CONTRATTO:	esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Quelle contenute nella documentazione di gara
In ordine al punto c)	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura NEGOZIATA
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	criterio del minor prezzo

Vista la documentazione di gara, predisposta dal competente ufficio e facente parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegata in quanto nella disponibilità dell'ufficio, costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato_01 - Modulistica
 - Modello A0 – Domanda di partecipazione
 - Modello A0R - Domanda di partecipazione Raggruppamenti
 - Modello A1L – Dichiarazione Sostitutiva Integrativa Possesso Requisiti (lavori)
 - Modello A1LS – Dichiarazione Ausiliario
 - Modello A3– Dichiarazioni Integrative Consorziato Esecutrice
 - Modello A4 – Dichiarazione Sopralluogo Autonomo
 - Modello B - Autodichiarazione sostitutiva Antimafia
 - Modello C - Autocertificazione ottemperanza obblighi in materia di collocamento mirato, ex Legge n. 68/1999.
- Allegato_02 – DGUE
- Allegato_03 – Elaborati Progetto Esecutivo
- Allegato_05 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE
- Allegato_06 - Patto di integrità
- Allegato_07 – Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Rutigliano;
- Allegato_08 – Schema di Contratto
- Allegato_M - Regolamento disciplinante la procedura di gara telematica.

Visto l'Art. 61 "Procedura Negoziata", comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che:
“Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.”

Visto l'Art. 8. "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", comma 1, lettera c della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale dispone per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui innanzi e fino alla data del 30 giugno 2023 che:

"c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti";

Ritenuto di applicare tale riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza, **per garantire il rispetto delle stringenti tempistiche dettate dai milestone fissati dal PNRR;**

Dato atto che:

- l'importo complessivo dei lavori da affidare pari a € 356.831,95 oltre IVA, di cui € 9.480,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA come per Legge, trova copertura al Capitolo 7981 art. 17, del bilancio 2023, in epigrafe: **Adeguamento sismico e efficientamento ener-**

getico palestra Sc Media PNRR M4C1I3.3 CUP H49I22000000006 - codice 04.02-2.02.01.09.003;

- il Codice CUP del progetto di cui trattasi è il seguente: **H49I22000000006**;
- il CIG attribuito alla procedura di cui trattasi è il seguente: **987338925B**;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Roberto Rotondo;

Ritenuto di avviare la procedura di selezione del contraente al quale affidare l'esecuzione del servizio di che trattasi;

DETERMINA

Di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Di procedere all'indizione di gara per la selezione del contraente **per l'affidamento del servizio di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"** di che trattasi mediante **Procedura negoziata con almeno 10 inviti**, ai sensi dell'art. 35 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in modalità telematica con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;

Di dare atto a norma del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, sono di seguito individuati ed indicati gli elementi e le procedure propedeutici alla stipula del contratto relativo all'**affidamento del servizio di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"**:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

In ordine al punto a)	FINE DA PERSEGUIRE:	Esecuzione di servizi che, per tipologia ed entità, non possono essere eseguiti in amministrazione diretta dalla S.A.
In ordine al punto b)	OGGETTO DEL CONTRATTO:	esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza con miglioramento/adequamento sismico della palestra a servizio della scuola media di Via Giampaolo"
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Quelle contenute nella documentazione di gara
In ordine al punto c)	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura NEGOZIATA

	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	criterio del minor prezzo
--	-----------------------------	---------------------------

Di applicare la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza come previsto dal combinato disposto dell'Art. 61 "Procedura Negoziata", comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'Art. 8. "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", comma 1, lettera c della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, **per garantire il rispetto delle stringenti tempistiche dettate dai milestone fissati dal PNRR;**

Di adottare gli atti di gara, corredati dalla modulistica indicata in premessa ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, altresì che:

- l'importo complessivo dei lavori da affidare pari a € 356.831,95 oltre IVA, di cui € 9.480,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA come per Legge, trova copertura al Capitolo 7981 art. 17, del bilancio 2023, in epigrafe: **Adeguamento sismico e efficientamento energetico palestra Sc Media PNRR M4C1I3.3 CUP H49I22000000006 - codice 04.02-2.02.01.09.003;**
- il Codice CUP del progetto di cui trattasi è il seguente: **H49I22000000006;**
- il CIG attribuito alla procedura di cui trattasi è il seguente: **987338925B;**
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Roberto Rotondo;

Di dare atto che l'operatore economico interessato dovrà presentare l'offerta, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati;

Di demandare al RUP, l'espletamento della procedura di affidamento mediante piattaforma telematica e alla C.U.C. l'espletamento delle procedure di propria competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento, il Responsabile dell'Area ed il Responsabile del procedimento non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Comunale e sono a conoscenza delle sanzioni penali stabilite nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Ing. Rotondo Roberto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme col-
legate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

COPIE TRASMESSE A:

- Dirett. Gen.-Segr.Gen. _____
- Uff. Patrim.-Ambiente-Prot.Civ. _____
- Uff. Finanziari _____
- Uff. Tributi _____
- Uff. Tecnico Urban. _____
- Uff. Tecnico LL.PP. _____
- Area Legale-Prot. _____
- AA.GG.- Cult. _____
- Uff. Demografici _____
- Uff. Economato _____
- Servizi Sociali _____
- Polizia Municipale _____
- Appalti e Contratti _____

- Personale-OO.II. _____
- Uff. P.I. _____
- Uff. AA.PP. _____
- Uff. Inv.Civ. _____
- Uff. Stampa _____
- Uff. Agricoltura _____
- Uff. Lav.Ediz.Pubblica _____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

- C.G.I.L. _____
- C.I.S.L. _____
- U.I.L. _____
- Componenti R.S.U. _____